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вводится в действие с 01.01.2024 года
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Раздел 1. Строительный контроль за строительством объектов сетей газораспределения и газопотребления

1СК 1.1 Строительный контроль за строительством подземного газопровода 
Примечание - На каждые последующие 100 м к цене применять коэф. 0,6 100 м 16 241,67 19490,00 14291,67 17150,00

2СК 1.2 Строительный контроль за строительством надземного газопровода Примечание 
- На каждые последующие 100 м к цене применять коэф. 0,6 100 м 5408,33 6 490,00 4759,17 5711,00

зек 1.3 Строительный контроль за монтажом газопроводов и оборудования ГРП объект 10 817,50 12 981,00

4СК 1.4 Строительный контроль за монтажом газопроводов и оборудования ГРУ объект 5408,33 6490,00 4759,17 5711,00

5СК 1.5 Строительный контроль за монтажом ГРПШ объект 3 242,50 3891,00 2853,33 3 424,00

6СК Строительный контроль за строительством внутреннего газопровода и 
монтажом газового оборудования котельной, крышной котельной:

6.1.СК - с установкой отопительного котла с мощностью до 100 кВт объект 10 817,50 12 981,00

6.2.СК - с установкой отопительных котлов с мощностью от 100 до 200 кВт объект 21 635,00 25 962,00

6.3.СК ■ с установкой отопительных котлов с иощностью свыше 200 кВт объект 32452,50 38943,00

7СК 1.6 Строительный контроль за строительством внутреннего газопровода и 
монтажом газоипользующего оборудования производственного здания

объект 5408,33 6 490,00

8СК 1.7
Строительный контроль за строительством вводного газопровода и внутреннего 
газопровода, монтажом газоиспользующего оборудования администротивного, 

общественного здания
объект 4333,33 5 200,00

9СК 1.8
Строительный контроль за строительством вводного газопровода, 
внутреннего газопровода и монтажом бытового газоиспользующего

9.1.СК на 1 кваотиру (до 100 квартир) объект 1 300,00 1 560.00
9.2.СК на 1 квартиру /свыше 100 квартир) объект 1 083,33 1 300.00
ЮСК 1.9

Строительный контроль за строительством вводного газопровода, внутреннего 
газопровода и монтажом бытового газоиспользующего оборудования в жилом 

доме
объект 2 166,67 2 600,00 1 906,67 2288,00

11СК 1.10
Строительный контроль при производстве земляных работ и строительстве 

вблизи действующего газопровода 
Примечание - На каждые последующие 100 м к цене применять коэф. 0.6

100 м 1 620,83 1 945,00 1 426,67 1712,00

12СК 4.1.3 РГХ
Строительный контроль за строительством подземного газопровода-ввода (до 

25 м) (На каждые последующие 25 м применять коэф. 0,6) объект 7 014,17 8417,00 6 172,50 7407,00

13СК 41.13 РГХ Строительный контроль за монтажом бытового газового счетчика объект 935,00 1122,00 823,33 988,00

14СК Строительный контроль за монтажом промышленного счетчика, 
пропускной способностью:

14.1.СК - do40u3f4 объект 5 408,33 6 490,00
U.2.CK ■ свыше 40 иЗМ объект 5949,17 7 139,00

15СК 7.1.V
Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на построенный 
надземный газопровод (до 100 м) П р и м е ч а н и е - На каждые последующие 

100 м газопровода к цене применять коэф. 0,5.
объект 3 896,67 4676,00 3429,17 4115,00

16СК 7.1.2
Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на построенный 
подземный газопровод (до 100 м) П р и м е ч а н и е • На каждые последующие 

100 м газопровода к цене применять коэф. 0,5.
объект 6484,17 7 781,00 5 705,83 6847,00

17СК 7.1.3
Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на 

установленный ГРП (ГРПБ) П р и м е ч а н и е  -При проверке документации на 
ГРУ к цене применять коэф. 0,5.

объект 10 396,67 12 476,00

18СК 7.1.4 Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на 
установленный ГРПШ объект 3117,50 3 741,00 2 743,33 3 292,00

19СК Проверка исполнительно-технической документации на установку 
промышленного счетчика объект 3117,50 3741,00

20СК 7.1.5

Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на 
строительство газопровода и монтаж тазоиспользующето оборудования 

отопительной котельной (с ГРУ и одним котлом) - Примечание - На каждый 
дополнительный котеп к цене применять коэф. 0,5.

объект 10396,67 12 476,00



21СК 7.1.6
Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на 

строительство газопровода и монтаж газоиспользующего оборудования 
отопительной котельной или технологических печей предприятия

объект 5 970,00 7 164,00

22СК 7.1.7
Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на 

строительство газопровода и монтаж газоиспользующего оборудования 
общественного, административного или многоквартирного здания

объект 3896,67 4676,00

23СК 7.1.8
Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на 

ароительство газопровода и монтаж здания оборудования индивидуального 
жилого дома

объект 1 293,33 1 552,00 1138,33 1 366,00

25СК Строительный контроль за строительством средств защиты газопроводов от 
ЭХК час 1 558,33 1 870,00

26СК Приемка шунтирующих перемычек перемычка 1 558,33 1 870,00 1 371,67 1 646,00

27СК Приемка КИП КИП 3117,50 3741,00 2743,33 3292,00

28СК Приемка электрохимического защитного устройства устройство 1 870,83 2245,00

29СК Приемка изолирующих соединений фланец 2 104,17 2 525,00 1 851,67 2 222,00
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