

Исполнительный директор



Прейскурант на услуги по строительному контролю объектов газораспределительной системы
АО "Апанасенкирайгаз"
(для потребителей, выполняющих строительно-монтажные работы)
вводится в действие с 01.01.2024 года

| № позиции Прейскуранта | № поз. Прейскуранта АО "Газпром газораспределение" | Наименование работ и газового оборудования | Ед. измерения | Цена для потребителей, без учета НДС, рублей | Цена для прочих потребителей, с учетом НДС 20%, рублей | Цена* для потребителей СЕО*, без учета НДС, рублей | Цена* для потребителей СЕО*, с учетом НДС 20%, рублей | Цена* для потребителей ИЖС*, без учета НДС, рублей | Цена* для потребителей ИЖС*, с учетом НДС 20%, рублей |
|------------------------|--|---|---------------|--|--|--|---|--|---|
| Раздел 1. | | | | | | | | | |
| 1СК | 1.1 | Строительный контроль за строительством подземного газопровода Примечание - На каждые последующие 100 м к цене применять коэф. 0,6 | 100 м | 11 503,33 | 13 804,00 | 9 295,00 | 11 154,00 | 10 123,33 | 12 148,00 |
| 2СК | 1.2 | Строительный контроль за строительством надземного газопровода Примечание - На каждые последующие 100 м к цене применять коэф. 0,6 | 100 м | 3 830,83 | 4 597,00 | 3 095,00 | 3 714,00 | 3 370,83 | 4 045,00 |
| 3СК | 1.3 | Строительный контроль за монтажом газопроводов и оборудования ГРП | объект | 7 661,67 | 9 194,00 | 6 190,83 | 7 429,00 | | |
| 4СК | 1.4 | Строительный контроль за монтажом газопроводов и оборудования ГРУ | объект | 3 830,83 | 4 597,00 | 3 095,00 | 3 714,00 | 3 370,83 | 4 045,00 |
| 5СК | 1.5 | Строительный контроль за монтажом ГРПШ | объект | 2 296,67 | 2 756,00 | 1 855,00 | 2 226,00 | 2 020,83 | 2 425,00 |
| 6СК | | Строительный контроль за строительством внутреннего газопровода и монтажом газового оборудования котельной, крышной котельной: | | | | | | | |
| 6.1.СК | | - с установкой отопительного котла с мощностью до 100 кВт | объект | 7 661,67 | 9 194,00 | 6 190,83 | 7 429,00 | | |
| 6.2.СК | | - с установкой отопительных котлов с мощностью от 100 до 200 кВт | объект | 15 323,33 | 18 388,00 | 12 380,83 | 14 857,00 | | |
| 6.3.СК | | - с установкой отопительных котлов с мощностью свыше 200 кВт | объект | 22 985,00 | 27 582,00 | 18 571,67 | 22 286,00 | | |
| 7СК | 1.6 | Строительный контроль за строительством внутреннего газопровода и монтажом газоиспользующего оборудования производственного здания | объект | 3 830,83 | 4 597,00 | 3 095,00 | 3 714,00 | | |
| 8СК | 1.7 | Строительный контроль за строительством вводного газопровода и внутреннего газопровода, монтажом газоиспользующего оборудования административного, общественного здания | объект | 3 069,17 | 3 683,00 | 2 480,00 | 2 976,00 | | |
| 9СК | 1.8 | Строительный контроль за строительством вводного газопровода, внутреннего газопровода и монтажом бытового газоиспользующего оборудования в многоквартирном доме | | | | | | | |
| 9.1.СК | | на 1 квартиру (до 100 квартир) | объект | 920,83 | 1 105,00 | 744,17 | 893,00 | | |
| 9.2.СК | | на 1 квартиру (свыше 100 квартир) | объект | 767,50 | 921,00 | 620,00 | 744,00 | | |
| 10СК | 1.9 | Строительный контроль за строительством вводного газопровода, внутреннего газопровода и монтажом бытового газоиспользующего оборудования в жилом доме | объект | 1 534,17 | 1 841,00 | 1 240,00 | 1 488,00 | 1 350,00 | 1 620,00 |
| 11СК | 1.10 | Строительный контроль при производстве земляных работ и строительстве вблизи действующего газопровода Примечание - На каждые последующие 100 м к цене применять коэф. 0,6 | 100 м | 1 148,33 | 1 378,00 | 927,50 | 1 113,00 | 1 010,00 | 1 212,00 |
| 12СК | 4.1.3.РГХ | Строительный контроль за строительством подземного газопровода-ввода (до 25 м) (На каждые последующие 25 м применять коэф. 0,6) | объект | 4 968,33 | 5 962,00 | 4 014,17 | 4 817,00 | 4 371,67 | 5 246,00 |
| 13СК | 4.1.13.РГХ | Строительный контроль за монтажом бытового газового счетчика | объект | 662,50 | 795,00 | 535,00 | 642,00 | 582,50 | 699,00 |
| 14СК | | Строительный контроль за монтажом промышленного счетчика, пропускной способностью: | | | | | | | |
| 14.1.СК | | - до 40 м ³ /ч | объект | 3 830,83 | 4 597,00 | 3 095,00 | 3 714,00 | | |
| 14.2.СК | | - свыше 40 м ³ /ч | объект | 4 214,17 | 5 057,00 | 3 405,00 | 4 086,00 | | |
| 15СК | 7.1.1 | Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на построенный надземный газопровод (до 100 м) П р и м е ч а н и е - На каждые последующие 100 м газопровода к цене применять коэф. 0,5. | объект | 2 760,00 | 3 312,00 | 2 230,00 | 2 676,00 | 2 429,17 | 2 915,00 |
| 16СК | 7.1.2 | Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на построенный подземный газопровод (до 100 м) П р и м е ч а н и е - На каждые последующие 100 м газопровода к цене применять коэф. 0,5. | объект | 4 592,50 | 5 511,00 | 3 710,83 | 4 453,00 | 4 041,67 | 4 850,00 |
| 17СК | 7.1.3 | Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на установленный ГРП (ГРПБ) П р и м е ч а н и е - При проверке документации на ГРУ к цене применять коэф. 0,5. | объект | 7 363,33 | 8 836,00 | 5 950,00 | 7 140,00 | | |
| 18СК | 7.1.4 | Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на установленный ГРПШ | объект | 2 208,33 | 2 650,00 | 1 784,17 | 2 141,00 | 1 943,33 | 2 332,00 |
| 19СК | | Проверка исполнительно-технической документации на установку промышленного счетчика | объект | 2 208,33 | 2 650,00 | 1 784,17 | 2 141,00 | | |
| 20СК | 7.1.5 | Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на строительство газопровода и монтаж газоиспользующего оборудования отопительной котельной (с ГРУ и одним котлом) - Примечание - На каждый дополнительный котел к цене применять коэф. 0,5. | объект | 7 363,33 | 8 836,00 | 5 950,00 | 7 140,00 | | |
| 21СК | 7.1.6 | Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на строительство газопровода и монтаж газоиспользующего оборудования отопительной котельной или технологических печей предприятия | объект | 4 228,33 | 5 074,00 | 3 416,67 | 4 100,00 | | |
| 22СК | 7.1.7 | Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на строительство газопровода и монтаж газоиспользующего оборудования общественного административного или многоквартирного здания | объект | 2 760,00 | 3 312,00 | 2 230,00 | 2 676,00 | | |
| 23СК | 7.1.8 | Проверка проектной (рабочей) и исполнительной документации на строительство газопровода и монтаж здания оборудования индивидуального жилого дома | объект | 916,67 | 1 100,00 | 740,00 | 888,00 | 806,67 | 968,00 |
| 25СК | | Строительный контроль за строительством средств защиты газопроводов от ЭХК | час | 1 104,17 | 1 325,00 | 891,67 | 1 070,00 | | |
| 26СК | | Приемка шунтирующих перемычек | перемычка | 1 104,17 | 1 325,00 | 891,67 | 1 070,00 | 971,67 | 1 166,00 |
| 27СК | | Приемка КИП | КИП | 2 208,33 | 2 650,00 | 1 784,17 | 2 141,00 | 1 943,33 | 2 332,00 |
| 28СК | | Приемка электрохимического защитного устройства | устройство | 1 325,00 | 1 590,00 | 1 070,00 | 1 284,00 | | |
| 29СК | | Приемка изолирующих соединений | фланец | 1 490,00 | 1 788,00 | 1 204,17 | 1 445,00 | 1 311,67 | 1 574,00 |

Примечание* - СЕО - Для организаций, работающих в системе единого оператора по транспортировке природного газа АО "Газпром газораспределение Ставрополь".

Исполнитель:

Главный экономист

Н.А. Бугаева